

ANEXO A							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MAT + MDO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "D" LOCAL: ROSA GOMES E ROSA MÍSTICA - ZONA RURAL - OLARIA/MG REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias						FOLHA: 01 / 01 DATA: 08/jun/20 rev00 BDI 25%	
		FORMA DE EXECUÇÃO:					
		() DIRETA		(x) INDIRETA			
CÓDIGO	ITEM	LOCALIDADES / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 ROSA GOMES Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 50' 54.91"S - LONG 43° 56' 35.79"O							
SINAPI	1.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	480,00	49,74	62,18	29.844,00
2 ROSA MÍSTICA Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 52' 15.25"S - LONG 43° 54' 50.06"O							
SINAPI	2.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	210,00	49,74	62,18	13.056,75
TOTAL GERAL DA OBRA:						R\$ 42.900,75	
Olaria MG, 08 de junho de 2020 <div>Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria</div> <div>Carimbo e Assinatura di Prefeito Municipal de Olaria</div>							